

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ ตำบล/แขวงบางปลาหมอ อำเภอ/เขตบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ โดย นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัชวาล คอนสตรัคชั่น ๒๕๕๒ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๕ หมู่ ๒ ตำบล/แขวงไผ่กองดิน อำเภอ/เขตบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นางสาวราตรี ศรีดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุพรรณบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโพธิ์ศรี ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร สายทางเริ่มจากบริเวณบ้านนางนา บั้วบังไปถึงบริเวณที่นายดำรงฤทธิ์ มาพันธ์สุ พร้อมป้ายบอกรายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล/แขวงบางปลาหมอ อำเภอ/เขตบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--------------|--------------|
| ๑) ปริมาณงาน | จำนวน ๔ ฉบับ |
| ๒) แบบแปลน | จำนวน ๕ ฉบับ |
| ๓) อื่นๆ | จำนวน ๙ ฉบับ |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใดจากรัฐเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพบูลย์ ยิ้มประเสริฐ)



ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวราตรี ศรีดี)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๔๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า เป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่า จะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๑,๔๙๐.๖๕ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโพธิ์ศรี เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ กันยายน ๒๕๖๘

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เติมนตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

ลงชื่อ.....

(นายไพฑูรย์ ยิ้มประเสริฐ)

ลงชื่อ.....

(นางสาวราตรี ศรีดี)

ผู้รับจ้าง

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา เท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอื่นใดที่มีมูลค่าพอที่จะออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพบุลย์ ยัมประเสริฐ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวราตรี ศรีดี)

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘ (๙๐ วัน) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เต็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการงานนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ลงชื่อ.....

(นายไพบุลย์ ยิ้มประเสริฐ)



ลงชื่อ.....

(นางสาวราตรี ศรีดี)

๗๖



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ลงชื่อ.....
(นายไพบุลย์ ยิ้มประเสริฐ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวราตรี ศรีดี)



ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง



ลงชื่อ.....
(นายไพบุลย์ ยิ้มประเสริฐ)



ลงชื่อ.....
(นางสาวราตรี ศรีดี)

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๒๘.๕๐ - บาท (สามร้อยยี่สิบแปด บาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๒๘.๕๐ บาท (สามร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบบาท) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทันที

ลงชื่อ.....
(นายไพบุลย์ ยัมประเสริฐ)



ลงชื่อ.....
(นางสาวราตรี ศรีดี)



ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

วิศวกร

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้ในสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาขอเพิกถอนผู้ประกอบกิจการงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

ลงชื่อ.....
(นายไพบุลย์ ยัมประเสริฐ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวราตรี ศรีดี)

ผู้รับจ้าง

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับตามภาคผนวก ๑

สูตรประเภทงานทาง งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{lt}/\text{lo} + 0.35 \text{Ct}/\text{Co} + 0.10 \text{Mt}/\text{Mo} + 0.15 \text{St}/\text{So}$

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายไพบุลย์ ยิ้มประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวราตรี ศรีดี)

(ลงชื่อ).....

(นายทศพร มั่นคง)

(ลงชื่อ).....

(นายจิรวัดน์ ยิ้มประเสริฐ)



สรุปบัญชีประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ ตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโพธิ์ศรี ตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาหมอ จังหวัดสุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๔°๒๓'๓๔.๐"N ๑๐๐°๐๖'๕๖.๓"E จุดสิ้นสุดโครงการ บ้าน ๑๔°๒๓'๓๐.๔"N ๑๐๐°๐๖'๕๒.๒"E (พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย)

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ


ประมาณการตามแบบ ปร.๕ จำนวน

๓ แผ่น

ประมาณการ นายจิรวุฒิ ยิ้มประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา


วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	FACTOR(F)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร				
๒	ประเภทงานก่อสร้างทาง	๒๗๙,๑๒๑.๘๑	๑.๓๖๔๒	๓๘๐,๗๗๗.๙๘	
๓	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล็ก				
๔	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน				
	ประเภทงานครุภัณฑ์				
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนด				
	เงื่อนไขความจำเป็นต้องมี				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ภาษี ๗%				
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			๓๘๐,๗๗๗.๙๘	
สรุป	สรุปเป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง			๓๘๐,๗๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร) (-สามแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)			-	
	ราคาเฉลี่ย / ตารางเมตร (บาท)			๗๔๖.๔๗	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา


นายจิรวุฒิ ยิ้มประเสริฐ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการฯ

นายวินร กางกัน


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการฯ

นายทศพร มั่นคง

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ

นายจิรวุฒิ ยิ้มประเสริฐ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  (นายไพบุลย์ ยิ้มประเสริฐ)ลงชื่อ  (นางสาวราตรี ศรีดี)

บัญชีประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ ตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตร.ม.
ปริมาณงาน หนาที่ ๑๒ บ้านโพธิ์ศรี ตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานที่ก่อสร้าง หนาที่ ๑๒ บ้านโพธิ์ศรี ตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ
ประมาณการ นายจิรทัศน์ ยิ้มประเสริฐ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
หมายเหตุ ค่าแรงจ้างช่างโยธา ๒๕๖๘
วันที ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ประมาณการตามแบบ ป.ร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น

จุดศูนย์กลางโครงการ ๑๔°๒๓'๓๔.๐"N ๑๐๐°๐๖'๕๖.๓"E จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๐๐°๐๖'๕๖.๒"E (พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย)
จุดศูนย์กลางโครงการ ๑๔°๒๓'๓๔.๐"N ๑๐๐°๐๖'๕๖.๓"E จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๐๐°๐๖'๕๖.๒"E (พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย)
จุดศูนย์กลางโครงการ ๑๔°๒๓'๓๔.๐"N ๑๐๐°๐๖'๕๖.๓"E จุดสิ้นสุดโครงการ ๑๐๐°๐๖'๕๖.๒"E (พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย)

มีนาคม ๒๕๖๘

ราคารับมั้นดีเทล 32.00-32.99

แบบเลขที่ -

คำนวณราคาเมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน	
๑	งานปรับปรุงระดับถนน + งานวัสดุรองพื้นทาง					
	๑.๑ หินคลุกรองพื้นทาง หนา ๐.๑๕ ม. (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	๗๗.๐๐	๒๗๔.๔๕	๒๑,๑๓๒.๖๕	
	๑.๒ งานทรายหยาบรองพื้นทาง หนา ๐.๐๕ ม.(บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	๒๖.๐๐	๓๖๒.๗๘	๙,๔๓๒.๒๘	
	๑.๓ งานหินคลุกให้ถลันและทางขึ้นลงหินคลุก	ลบ.ม.	๒๙.๗๕	๒๗๔.๔๕	๘,๑๖๔.๘๙	
	๑.๔ งานชุดรื้อคันทางเดิมหินคลุก	ตร.ม.	๕๑๐.๐๐	๑๔.๔๐	๗,๓๔๔.๐๐	
	งานเหล็กโครงสร้าง					
	๒.๑ เหล็กเส้นกลม ๑๖ ขนาด ๑๙ มม.	ตัน	๐.๓๘	๒๗,๙๖๗.๒๙	๑๐,๖๒๗.๕๗	
	๒.๒ เหล็กเส้นกลม ๑๖ ขนาด ๑๙ มม.	ตร.ม.	๕๑๐.๐๐	๒๖.๑๗	๑๓,๓๔๖.๗๐	
	ค่าแรง ๐.๒๐ X ๐.๒๐ ม. กว้าง ๓.๐๐ X ๕.๐๐ ม.				๗๐,๐๔๘.๐๙	
(ตัวอักษร)	(-เจ็ดหมื่นสี่สิบแปดบาทเก้าสตางค์-)					

บัญชีประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ ตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโพธิ์ศรี ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕๒๓๔.๐"N ๑๐๐°๐๖'๕๖.๓"E จุดสิ้นสุดโครงการ บ้าน ๑๕๒๓๔๐.๕"N ๑๐๐°๐๖'๕๒.๒"E (พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย)
หน่วยนับ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาม้า
ประมาณการตามแบบ พร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ประมาณการตามแบบ พร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

หมายเหตุ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

คำนวณราคาโดย นายสมชาย ใจดี

ราคามันดินเฉลี่ย ๓๒.๐๐-๓๒.๙๙

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคาทุน	
๑	ขุดดินถม	ลบ.ฟ.	๕๖.๐๐	๕๘๐.๐๐	๓๒,๕๘๐.๐๐	
๒.๓	ไม้แบบ ไม้กระบอก ๑" x ๖" ยาว ๔ - ๔.๕๐ เมตร	ตร.ม.	๓๔.๐๐	๒๐.๖๐	๗๐๐.๔๐	
๒.๔	ค่าแรงประกอบแบบ	กก.	๑๑.๕๐	๙๗.๔๘	๑,๑๑๖.๐๐	
๒.๕	ยางรอยต่อ	เมตร	๕๙.๕๐	๑๔.๙๙	๘๘๑.๙๑	
๒.๖	ค่าแรงหยอดยางรอยต่อ	ตร.ม.	๕๑๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	
๒.๗	ค่าแรงวางรางเหล็กตะแกรง					
รวม					๑๐๗,๘๓๐.๓๙	
(-) หักเงินเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์ (-)					-	

(ตัวอักษร)

(นางสาวราตรี ศรีดี)



บัญชีประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาหมอ ตำบลบางปลาหมอ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒

ปริมาณงาน ๖๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๑๐.๑๕

สถานที่ก่อสร้าง ๖๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๑๐.๑๕

พื้นที่ก่อสร้าง ๕๑๐.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ๖๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๑๐.๑๕

จุดเริ่มต้นโครงการ ๑๕๖๓.๔๐°N ๑๐๐°๐๖'๕๖.๓"E จุดสิ้นสุดโครงการ บ้าน ๑๕๖๓.๓๐°N ๑๐๐°๐๖'๕๖.๓"E (พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย)

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ราคาน้ำมันดีเซล ๓๒.๐๐-๓๒.๙๙

รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	ราคาทุน	
๓.๑ งานคอนกรีตโครงสร้าง				๑๐๗,๘๓๐.๓๙	
๓.๑.๑ งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔ (รูปลูกบาศก์ ๒๕๐ กก. / ตร.ชม.)	ลบ.ม.	๗๗.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๖๗,๔๐๐.๐๐	
๓.๑.๒ งานคอนกรีตทางเชื่อม ๑ : ๒ : ๔ (รูปลูกบาศก์ ๒๕๐ กก. / ตร.ชม.)	ลบ.ม.	๐.๔๓	๒,๒๐๐.๐๐	๙๔๖.๐๐	
๓.๓ ค่าแรงงานเทคนิค	ลบ.ม.	๗๗.๔๓	๑๒.๒๑	๙๔๕.๔๒	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง				๒๗๙,๑๒๑.๘๑	
(-) ลดงานที่เห็นแก่พื้นที่รื้อยี่สิบเอ็ดบาทแบบเดิม					
(ต่อท้าย)					



ลงชื่อ นายวิชาญ ช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

นายวิชาญ ช่างโยธา

ผู้ช่วยช่างโยธา



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปلام้า
อำเภอบางปلام้า จังหวัดสุพรรณบุรี



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพบุลย์ ยิ้มประเสริฐ)

ลงชื่อ.....
(นางสาวราตรี ศรีดี)




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12
ระยะทางที่ดำเนินการ 0.170 กม.
กม.ที่ 0 + 000 ถึง กม.ที่ 0 + 170
ยาว 170 ม. ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ 3.00 ม. หน้า 0.15 ม.

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบที่มีตามแบบแปลน
และได้ตรวจแล้วและขอรับรองว่าสามารถ
ดำเนินการก่อสร้างได้โดยไม่ได้เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น



องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า ตำบลบางปลาร้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ดำเนินการ : ถ. 12 ตำบลบางปลาร้า อ.บางปลาร้า จ.สุพรรณบุรี
สำรวจ : นายวิชาญ อิ่มประเสริฐ ผู้ช่วยช่างโยธา
เขียนแบบ : (นายยศพร มีสง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิศวกร : (นายวิชาญ มีสง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจสอบ : นายวิชาญ อิ่มประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาร้า
เห็นชอบ : (นายวิชาญ อิ่มประเสริฐ) นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาร้า
เห็นชอบ : (นายวิชาญ อิ่มประเสริฐ) นายกเทศมนตรีตำบลบางปลาร้า
แบบและที่ 1



แผนที่สังเขป
ไม่แสดงมาตราส่วน



ลงชื่อ.....

(นายไพฑูริย์ ยงประเสริฐ)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

(นางสาวราตรี ศรีดี)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแผนที่ตามแบบแปลน โครงการแล้วและขอรับรองว่าสามารถ ดำเนินการก่อสร้างได้โดยไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้น ลงวันที่ ๑๕/๐๕/๕๕
ผู้รับรอง



องค์การบริหารส่วนตำบลบางลำน้ำ	จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการ :	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สถานที่ดำเนินการ :	
ม.12 ตำบลบางลำน้ำ อ.บางลำน้ำ จ.สุพรรณบุรี	
สำรวจ :	ศิริวรรณ ฟู
	(นายศิริวรรณ อิ่มประเสริฐ) ผู้ช่วยศึกษา-โยธา
เขียนแบบ :	
	(นายศุภกร นิ่มคง) นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจสอบ :	
	(นายอานวย ทุ่งมาศ) สส.10784
ตรวจสอบ :	
	(นายสุวิทย์ จันทะชัย) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางลำน้ำ
เห็นชอบ :	
	(นายไพฑูย์ อิ่มประเสริฐ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลำน้ำ
แบบแปลนที่	2
NOT TO SCALE	

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- ผู้รับจ้างต้องจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้
- ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนั้นแยกตามรายการ 3 (ภาคผนวก 3) เฉพาะกรณีที่เป็นการก่อสร้างที่มีวัสดุหรือครุภัณฑ์เป็นเหล็ก ให้ผู้รับจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด (ถ้ามี) แต่ต้องไม่เกินกว่า 30 วันหลังจากการก่อสร้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่เกินกว่า 30 วันหลังจากการก่อสร้าง (ถ้ามี) ผู้รับจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ แผนการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศได้ และแผนการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับแผนให้ผู้ว่าจ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุหรือครุภัณฑ์ตามแผนนี้ไปใช้ก่อสร้าง
- ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นแล้แต่กรณี แสดงต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบ ดังนี้
1) ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการนำเข้าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ
2) ฉลากสินค้าที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
3) หลักฐานการนำเข้าสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

(นายไพฑูย์ อิ่มประเสริฐ)

ตารางการจัดทำแผนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศโครงการ :

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในการโครงการ
แผนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ
ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่โครงการ ตัน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ผลิตในประเทศ	ผลิตต่างประเทศ
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ผลิตในประเทศ	ผลิตต่างประเทศ
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบพื้นที่ตามแบบแปลน
แล้วและเห็นว่า
ดำเนินการก่อสร้างได้โดยไม่ได้เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

ผู้รับรอง



หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วยที่เสนอในใบเสนอราคาใช้สำหรับการก่อสร้างภายในประเทศ เป็นราคาตามใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคาซึ่งเสนอในใบเสนอราคา ซึ่งจัดทำหนังสือที่ กค.กจ. 0405.2/ว452
สว 17 กันยายน 2562 (ว452) และกรณีการจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ให้ราคาแบบท้ายสัญญา
ที่ผ่านการดำเนินการด้วยวิธีการเดียวกันกับหนังสือ ว452

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ศรี ตำบลบางปلام้า อำเภอบางปلام้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ลงชื่อ.....

(นายไพฑูรย์ ยืนปอ)

ผู้ว่าจ้าง


ลงชื่อ.....

(นางสาวราตรี ศรีดี)


ผู้รับจ้าง

ปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร



รูปตัดตามขวางโครงสร้างทาง
NOT TO SCALE



รูปแบบโครงสร้างทาง



0. รายการก่อสร้างแบบ สส. ใบอนุญาต

1. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3.00 เมตร (เฉพาะพื้นที่ผิวจราจร)
2. วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง ได้แก่ คอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม. และเหล็กเสริม 250 กก./ตร.ม.

1. รายการวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง

1. คอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.
2. วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง ได้แก่ คอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม. และเหล็กเสริม 250 กก./ตร.ม.

2. รายการค่าจ้าง

1. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.
2. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.

3. รายการค่าวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง

1. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.
2. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.

4. รายการค่าจ้าง

1. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.
2. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.

5. รายการค่าวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง

1. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.
2. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.

6. รายการค่าจ้าง

1. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.
2. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.

7. รายการค่าวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง

1. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.
2. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.

8. รายการค่าจ้าง

1. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.
2. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.

9. รายการค่าวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง

1. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.
2. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.

10. รายการค่าจ้าง

1. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.
2. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.

11. รายการค่าวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง

1. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.
2. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.

12. รายการค่าจ้าง


1. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.
2. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.

13. รายการค่าวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง

1. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.
2. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.

14. รายการค่าจ้าง

1. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.
2. ค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250 กก./ตร.ม.



- พื้นที่ป่าชายเลนที่มณฑลสาคร (สี่เขียว)
2. ตัวหนังสือใช้สีขาว
ขนาดของตัวหนังสือใช้สีที่กลมกลืนความเหมาะสมข้อความตามแบบกำหนด
ขนาดของแบบหนังสือ ความกว้าง 1.20 เมตร ความยาว 2.40 เมตร

RESULTS

- จุดทำภาวที่ติดตั้งกำหนดความเหมาะสมในสนาม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายไพบุตย ยิมประเสริฐ)

ข้าพเจ้าได้ตรัสสอบพบติดตามแบบแปลน
โครงการนั้นแล้วและขอรับรองว่าสามารถ
นำมาก่อสร้างได้โดยไม่ติดเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

นางสาววราตรี ศรีดิลก

ผู้รับรอง

๒๕๖๓

๒๕๖๓



.....ผู้รับจ้าง